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CONTRAT DE PARTENARIAT
ENTRE LES SOUSSIGNES

La Compagnie Nationale du Rhéne, société anonyme d'intérét général & directoire et conseil de

surveillance, au capital de 5.488.164 euros ayant son siege social situé 2, rue André Bonin 69004

Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 957 520 901

et représentée par sa Présidente du Directoire, Madame Laurence BORIE-BANCEL, dUment
habilitée a I'effet des présentes,

Ci-aprés dénommée « CNR »

D'une part,

ET
Le Syndicat Mixte Provence Fluviale, Syndicat Mixte Ouvert, sis Hotel du Département — 52, avenue
de Saint-Just — 13 256 Marseille Cedex 20, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 200 090 264 et

représenté par sa Présidente, Danielle MILON, diment habilitée a I'effet des présentes, suivant
délibération en date du ...,

Ci-aprés dénommeée le « Partenaire »

D'autre part,

CNR et le Partenaire, sont ci-aprés collectivement dénommés les « Parties » ou individuellement
une « Partie ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

CNR est un acteur francais de premier plan dans le secteur de la production d’'énergie
exclusivement renouvelable (eau, vent, soleil) et le concessionnaire du Rhéne pour la production
d'hydroélectricité, le tfransport fluvial et les usages agricoles.

Les Plans 5Rhéne de CNR, ci-apres les « P5R» contribuent & la spécificité de son modéle
d'entreprise basé sur le principe de partage avec les territoires d'une partie de la richesse générée
par le fleuve.

Dans le cadre de ses P5R, CNR s’engage dans de nombreux partenariats qui concrétisent a la fois
sa forte volonté d’'ancrage local et son soutfien aux territoires autour des thématiques liees au
développement des énergies vertes et de I'hydrogene, au renforcement de la navigation sur le
Rhéne et le développement des sites industriels et portuaires, la contribution & I'adaptation de
I'agriculture du sillon rhodanien, les actions en faveur d’un corridor de biodiversité plus vivant et
dynamique, le développement des projets de développement économique, touristique et les plus
globalement, les projets qui permettent de rapprocher les territoires de leur fleuve.
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Le Partenaire est le Syndicat Mixte Provence Fluviale, qui a pour objet général de mener ou
coordonner les actions nécessaires au développement du tourisme fluvial sur les sites de Tarascon,
Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhéne et sur le territoire élargi des Bouches-du-Rhéne. A ce titre, il est
maitre d'ouvrage des fravaux de requalification des zones d’accueil terrestre des appontements
pour bateaux de croisiere fluviale situés sur les communes de Tarascon, Arles et Port-Saint-Louis-du-
Rhéne.

Les projets du Partenaire que CNR souhaite parrainer (ci-aprés dénommés les « Projets ») sont
décrits en Annexe 1 du présent Contrat.

Dans le cadre de la réalisation de ses P5R, CNR est disposée a apporter au Partenaire un soutien
financier pour la réalisation de ses Projets (ci-aprés le « Partenariat »).

Les Parties se sont donc rapprochées afin de fixer, dans le cadre du présent contrat de Partenariat
(ci-apres le « Contrat »), les modalités de leur collaboration.

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent Contrat a pour objet de définir les modalités du Partenariat financier entre CNR et le
Partenaire et d'établir les engagements réciproques des Parties, pour la réalisation des Projets.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PARTENARIAT FINANCIER

CNR s'engage & verser au Partenaire au titre du soutien de ses Projets et conformément aux termes
du présent Contrat :

Une somme correspondant a 11.6 % des dépenses éligibles réellement engagées par le Partenaire
et en tout état de cause plafonnée & quatre cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-
sept Euros (464 787 €) dont les versements interviendront selon le calendrier suivant et sous réserve
de la réception par CNR des appels de fonds correspondants :

e Un ler acompte 2026 de soixante-quinze mille euros (75000 €), & signature du
Contrat de partenariat,

e Un2éme gcompte 2026 de soixante-quinze mille euros (75 000 €), d la fin des travaux
de la halte de Tarascon et attestation de début d'exécution des travaux de la halte
d'Arles & la date prévisionnelle du 01/12/2026,

e Un 3¢me gcompte de soixante-quinze mille euros (75 000 €), & réalisation de 50% des
travaux de la halte d'Arles d la date prévisionnelle du 31/03/2027 ;

e Un 4eme gcompte de soixante-quinze mille euros (75000 €), a la fin des travaux de
la halte d’Arles et attestation de début d’exécution des travaux de la halte de Port-
Saint-Louis-du-Rhéne a la date prévisionnelle du 01/12/2027 ;

e Le solde 2028 des dépenses des Projets (correspondant & 11.6 % des dépenses
totales éligibles réellement engagées pour un total de quatre cent soixante-quatre
mille sept cent quatre-vingt-sept Euros (464 787 €), déduction faite des 4 acomptes
2026 et 2027, soit au maximum cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-
sept (164 787 €), versés A la fin des travaux et réception des livrables prévus au

Contrat d la date prévisionnelle du 01-09-2028.
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Un appel de fonds émis par le Partenaire selon le modele figurant en Annexe 2 sera adressé a CNR
quinze (15) jours avant les dates d’échéances susvisées.

L'appel du solde devra étre accompagné des indicateurs des Projets et du questionnaire de
satisfaction rempli, & partir des modeles joints en Annexes 5 et 6 du présent Contrat.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
Article 3.1 Obligations du Partenaire

Le Partenaire s’engage & :
- utiliser et affecter les sommes apportées par CNR au soutien de ses Projets ;

- Intégrer un représentant de CNR au comité de pilotage mis en place, le cas échéant. Le
COPIL se réunira régulierement & chaque étape définie par les Parties ;

- intégrer sur ses supports de communication en lien avec les Projets, la dénomination
sociale, les photographies de CNR, le(s) logotype(s) et les marques (ci-aprés les « Signes
distinctifs ») tels que mentionnés en Annexe 3 du Confrat sur lesquels CNR souhaite
communiquer en qualité de « partenaire » et & communiquer sur son Partenariat ;

- traiter CNR en véritable partenaire et I'informer rapidement de tout élément qui aurait une
incidence sur I'exécution du présent Contrat et/ou qui concernerait I'organisation et le
déroulement du présent Partenariat. En cas de difficultés dans la réalisation de ses Projets,
le Partenaire en fera part & CNR ;

- informer CNR, par email et courrier, dans les quinze (15) jours de la survenance de
I'événement considéré, de tout changement notamment organisationnel concernant le
Partenaire et en particulier de la cessation des Projets pour quelgue motif que ce soit, d'une
opération de fusion-acquisition avec une société tierce ou de toute opération de
partenariat avec un tiers qui pourrait étre nuisible a I'image et a la réputation de CNR ou &
ses intéréts ;

- dés lors que les Projets du Partenaire auront lieu sur les terrains du domaine concédé de
CNR, le Partenaire devra faire une demande écrite & CNR pour occuper lesdits terrains, au
moins un mois avant la date de I'événement. Le Partenaire s’engage alors & respecter les
modalités techniques et juridiques d’occupation ainsi que les prescriptions particulieres a
respecter au regard de la sdreté hydraulique, la sécurité et I'exploitation des ouvrages
hydroélectriques, qui seront décrites dans I'autorisation donnée par CNR pour la réalisation
de cet événement sur son domaine concédé ;

- conditionner le démarrage des travaux a la signature du titre d'occupation pour les
opérations impactant le domaine concédé CNR, prescrivant les modalités techniques et
juridigues d'occupation ainsi que les prescriptions particulieres d respecter au regard de la
sOreté hydraulique, la sécurité et I'exploitation des ouvrages hydroélectriques. Le processus
d'instruction de ces titres d'occupation nécessite un délai d'environ 3 mois ;

- Transmettre, apres achevement des travaux, une copie de la déclaration d’achevement
des travaux, puis du proces-verbal de récolement, dans le mojssuivant leur obtention ginsi
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qu'un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), un plan de récolement des constructions et
installations, y compris les réseaux, occupant le terrain, levé dans le systeme RGF 93
(projection Lambert 93 et altitude normale : NGF-IGN69) et présenté sous forme de fichier
informatique au format .dxf.

- Transmettre, a la fin des travaux, un rapport détaillé sur le Projet réalisé conformément au
présent Contrat. Ce rapport comprendra notamment, pour les travaux, ouvrages et
aménagements réalisés et objet de I'accompagnement financier de CNR: un bilan
technique et financier, un certificat d’achévement des travaux, un état des dépenses
réellement engagées.

- Transmettre & CNR les indicateurs et données listées dans I'Annexe 5 ainsi que le
guestionnaire dOment rempli (Annexe 6), avec I'appel du solde.

Par ailleurs, le Partenaire reconnait avoir pris connaissance des criteres de la responsabilité
sociétale des Entreprises (RSE) de CNR tels que présentés a I’Annexe 4 du présent Contrat et il
s'engage a mener des actions concretes qui s'inscrivent dans cette politique RSE afin de contribuer
aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Article 3.2 Obligations de CNR

CNR fera le nécessaire pour effectuer les engagements de Partenariat décrits a I'article 2 du
présent Contrat dans les meilleurs délais et sur la base du calendrier prévisionnel proposé et
garantissant que son Partenariat s'inscrit dans le respect de I'ensemble de la réglementation et la
|égislation en vigueur.

Article 3.3 Obligations réciproques des Parties
Sans préjudice des autres obligations prévues dans le présent Contrat, les Parties s'engagent a :

- coopérer activement en vue de la bonne exécution des présentes et a s'informer de toutes
difficultés liées a cette exécution ;

- participer aux réunions de suivi du Partenariat ;

- respecter les lois et reglements en vigueur a la date de signature du présent Contrat,
notamment la réglementation applicable sur la protection des données & caractere
personnel et & ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou & I'ordre public ;

- effectuer toutes les formalités notamment administratives, fiscales et/ou sociales et & payer
toutes les cotisations, faxes ou impots de toutes natures qui leur incombent en application
des présentes. Chacune des Parties reconnait en étre seule responsable et la responsabilité
de I'autre Partie ne pourra en aucun cas étre engagée d ce titre ;

- fournir a I'autre Partie tous documents, ou informations nécessaires d la réalisation de ses
obligations au titre du présent Contrat ;

- fournir a I'autre Partie par voie électronique les modeles et caractéristiques des Signes
distinctifs décrits en Annexe 3, pour leur reproduction sur tout support de communication.
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ARTICLE 4 : PROPRIETE INTELLECTUELLE, COMMUNICATION
Article 4.1 Propriété intellectuelle

Chaque Partie est et restera propriétaire de ses droits de propriété intellectuelle sur ses
photographies, ses Signes distinctifs et sa dénomination sociale et s'engage & respecter les droits
de I'autre Partie.

Chacune des Parties reconnait en conséquence qu'elle ne bénéficie, au terme du présent
Contrat, d’aucun droit de propriété ou d’'usage sur la dénomination sociale, les photographies
et/ou les Signes distinctifs de I'autre Partie.

Chaque Partie autorise néanmoins I'autre Partie, a titre non exclusif, non transférable, gracieux,
pour le monde entier et pour la durée du Contrat, d reproduire et représenter sa dénomination
sociale, ses photographies et ses Signes distinctifs tels que figurant en Annexe 3, dans le strict respect de
chacune de leurs chartes graphiques et des conditions de communication définies & I'article 4.2,
ainsi que dans le cadre strict et pour les seuls besoins de I'exécution du présent Contrat, pendant
la durée de ce demier.

Les Parties se garantissent réciproquement la jouissance paisible de leurs dénominations sociales
et de leurs Signes distinctifs pour toute la durée du présent Contrat et selon les conditions d'usage
définies ci-apres.

Postérieurement a la cessation du présent Contrat, chacune des Parties s’engage a ne plus utiliser
les dénominations sociales, les photographies et les Signes distinctifs de I'autre Partie, sous quelque
forme que ce soit et de quelque maniére que ce soit, sans I'accord expres et préalable de I'autre
Partie.

Le Partenaire s'engage d la demande de CNR soit a supprimer, détruire, soit a Iui restituer tout
document ou support, et d'une maniére générale tout élément quel qu'il soit sur lequel serait
représenté ou reproduit, totalement ou partiellement ses photographies et/ou sa dénomination
sociale et/ou ses Signes distinctifs.

Article 4.2 Communication

CNR accorde, d titre non exclusif, non transférable, gracieux, pour le monde entier et pour la durée
du Contrat, au Partenaire les droits de :

- utiliser, représenter et reproduire sa dénomination sociale, ses photographies et ses Signes
distinctifs, en conformité avec lI'ensemble des |égislations et réglementations applicables et
sur les supports suivants : dossier de presse et communiqué de presse, flyers, ouvrages
édités, site internet du Partenaire et réseaux sociaux «Instagramy», « Youtube »,
« Facebooky, « Linkedin » ;

- utiliser, représenter et reproduire sa dénomination sociale, ses photographies et ses Signes
distinctifs, dans le cadre de sa communication interne et institutionnelle et dans le cadre
d'expositions ou d'évenements culturels et artistiques de son choix ouverts ou non au
public ;
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- Utiliser, représenter et reproduire sa dénomination sociale, ses photographies et ses Signes
distinctifs, selon une forme, un contenu et un média de nature a ne pas affecter I'image
de marque, la notoriété et la réputation de CNR.

Le Partenaire accorde, & titfre non exclusif, non transférable, gracieux, pour le monde entier et pour
la durée du Contrat, & CNR les droits de :

- reproduire, a des fins commerciales ou non, ses photographies relatives aux Projets soutenus
dans le cadre du présent Contrat et ses Signes distinctifs aux fins d'en faire la promotion, sur
les supports suivants : dossier de presse et communiqué de presse, flyers, ouvrages édités,
site infernet de CNR et réseaux sociaux «Instagram», «Youtube»n, «Facebooky,
« LinkedIn » ;

- reproduire et représenter, a des fins commerciales ou non, ses photographies relatives aux
Projets soutenus dans le cadre du présent Contrat pour des expositions culturelles et/ou
artistiques ou des évenements de son choix ouverts ou non au public.

Toute autre exploitation des photographies que celles visées au présent article fera I'objet d'un
avenant signé par les Parties.

Il est entendu que les photographies prises directement par CNR ou un tiers mandaté par CNR
pourront étre diffusées par CNR pour la promotion du Partenariat entre les Parties.

Chaque Partie s’engage a reproduire les Signes distinctifs de I'autre Partie de facon claire et visible,
sans altération ni modification, c'est-a-dire dans le strict respect des libellés, proportions, graphisme
et couleurs, tels que prévus a I'Annexe 3 du présent Contrat.

Sauf autorisation écrite et préalable des Parties, les photographies et/ou les Signes distinctifs ne
pourront éfre reproduits en association avec une marque, un produit ou un logo autre que celui
des Parties.

Le Partenaire s'engage a transmettre & CNR préalablement & toute fabrication et distribution,
I'ensemble des maquettes, dossiers ou illustrations faisant I'objet d'une reproduction de la
dénomination sociale, des photographies et des Signes distinctifs de celle-ci. Cette communication
interviendra dans un délai de quinze (15) jours ouvrés pour permettre d CNR d’examiner les
éléments concernés, faire ses observations et demander, le cas échéant, toute modification qui lui
paraitrait nécessaire.

Indépendamment de I'autorisation consentie par CNR dans les termes qui précédent, le Partenaire
s'engage expressément a recueillir I'accord préalable de CNR avant toute communication sur son
soutien aux Projefts.

Les droits et obligations afférents & la communication seront valables pendant et jusqu’d deux (2)
ans apres le terme du présent Contrat.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

Les Parties s’engagent a conserver une stricte confidentialité concernant les informations
financiéres, juridiques, techniques ou commerciales, réputées confidentielles, susceptibles d'étre
obtenues dans le cadre du présent Contrat, quel qu’en soit le support, qu'elles pourront échanger
ou dont elles disposent & I'occasion de son exécution.
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Les Parties s’engagent d ne communiquer les informations confidentielles qu’aux membres du
personnel ou a leurs conseils extérieurs qui en ont besoin pour I'exécution des présentes. Les Parties
s'engagent a s'assurer que I'ensemble de leurs préposés ainsi que les prestataires extérieurs
auxquels elles pourraient faire appel dans le cadre du présent Contrat, aient connaissance des
présents engagements de confidentialité et de non-divulgation et y adhérent, chaque Partie se
portant fort du respect par ces personnes desdits engagements de confidentialité et de non-
divulgation.

Ne sont pas couvertes par les stipulations du présent article les informations publiquement
divulguées avant leur obtention et/ou réception par la Partie concernée ou qui le deviendraient
postérieurement sans intervention de la part de cette derniére.

Ces engagements de confidentialité et de non-divulgation seront valables pendant et jusqu’a
deux (2) ans apres le terme du présent Contrat.

ARTICLE 6 : DUREE, RESILIATION

Article 6.1 Durée

Le présent Contrat est conclu & compter de sa date de signature pour prendre fin le 31-12-2028.

Il continuera néanmoins & produire ses effets pendant la durée spécifiqgue mentionnée aux articles
4 et 5.

Toute prolongation ou modification du présent Contrat fera I'objet d'un accord expres entre les
Parties.

Article 6.2 Résiliation

A moins que la Partie défaillante n'ait apporté la preuve d'un empéchement consécutif & un cas
de force majeure, en cas d'inexécution par I'une des Parties de ses obligations en vertu du présent
Contrat et, & défaut d'y avoir remédié dans les frente (30) jours suivant une mise en demeure par
lettre recommandée, I'autre Partie pourra résilier de plein droit le présent Contrat par lettre
recommandée sans autre formalité, judiciaire ou autre.

Cette résiliation ne fera pas échec a une demande de dommages et intéréts en réparation du
préjudice éventuellement subi.

Par ailleurs, en cas de résiliation du présent Contrat, le Partenaire devra restituer, & la date de
réception de la noftification, date effective de la résiliation, le montant des sommes recues mais
non engagées.

Aucun appel de fonds a quelque titre que ce soit, ne pourra étre effectué & compter de la date
de réception de la notification de résiliation susvisée.

ARTICLE 7 : AUTRES INTERVENANTS AUX PROJETS

Si CNR n'est pas le partenaire unique des Projets du Partenaire, ce dernier devra en avertir
préalablement CNR.
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Par ailleurs, dés lors que le Partenaire rechercherait de nouveaux intervenants pour les Projets, il
sollicitera au préalable I'accord de CNR, qui se prononcera en fonction du secteur d’activité et
de limage de marque de ces nouveaux intervenants.

Il est toutefois expressément convenu entre les Parties que cet accord exclut toute autre
intervenant (direct ou par I'intermédiaire d'une autre structure) du secteur de I'énergie.
ARTICLE 8 : RELATIONS ENTRE LES PARTIES

Le présent Contrat est conclu intuitu personae, en, conséquence, il n'est ni cessible, ni transmissible
par I'une ou I'autre Partie sauf agrément préalable, expres et écrit par I'autre Partie.

Il est expressément convenu qu'aucune des Parties ne pourra se réclamer des dispositions du
présent Contrat pour revendiquer, en aucune maniere, la qualité d'agent, de représentant ou
d’'employé de I'autre Partie, ni engager I'autre Partie & I'égard de tiers, au-deld des dispositions
des présentes.

Aux termes des présentes, il n'est pas formé de structure juridique particuliere entre les Parties,
chacune conservant son entiére autonomie, ses responsabilités et sa propre clientéle.

Enfin, il est précisé que cette relation n'a pas de caractére exclusif pour CNR.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9.1 Election de domicile

Les Parties déclarent élire domicile en leurs sieges respectifs, tels que mentionnés ci-dessus.

En cas de transfert du siege social, la Partie concernée devra en aviser I'autre Partie, par lettre
recommandée, afin que les notifications puissent lui étre valablement faites ultérieurement a cette
nouvelle adresse.

Article 9.2 Modification

Le présent Contrat et ses annexes constituent I'intégralité du Contrat existant entre les Parties a
propos du sujet quiles concerne et remplace tous les accords oraux ou écrits ayant pu exister entre

elles.

Toute modification au présent Contrat devra étre faite par avenant écrit et signé par les deux
Parties.

Article 9.3 Notification
Toute notification en vertu des présentes devra étre faite par lettre recommandée avec accusé
de réception, envoyée & I'adresse de la Partie concernée telle qu'indiquée en téte des présentes

ou telle que notifiée par la suite par ladite Partie.

Article 9.4 Preuve
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En application de l'article 1366 du Code civil, les fichiers, données, messages et registres
informatisés conservés dans les systemes informatiques de chaqgue Partie sont admis comme
preuve des communications et conventions intervenues entre les Parties, dans la mesure ou la
Partie dont ils émanent peut étre identifiée et qu'ils sont établis et conservés dans des conditions
de nature a en garantir lintégrité. La conservation sera présumée, sauf preuve contraire, avoir eu
lieu dans des conditions raisonnables de sécurité si les fichiers, messages, données et documents
sont enregistrés systématiquement sur un support durable et inaltérable.

Article 9.5 Non-renonciation

L'absence ou la renonciation, par une Partie d’'exercer ou de faire valoir un droit quelconque que
lui conférerait le présent Contrat ne pourra en aucun cas étre assimilée a une renonciation a ce
droit pour I'avenir, ladite renonciation ne produisant d’effet qu’au titre de I'événement considéré.

Article 9.6 Force majeure

Si & la suite d'un cas de force majeure, I'une ou I'autre des Parties était dans I'impossibilité de
remplir ses obligations découlant des présentes, I'exécution du présent Contrat serait suspendue
pendant la durée de cette force majeure.

Chaque Partie s'engage a avertirimmédiatement son cocontractant de tout événement de force
majeure I'affectant ; au cas ou cet événement perdurerait pour une durée supérieure Q trois (3)
mois, I'autre Partie pourra mettre fin au présent Contrat de plein droit et avec effet immédiat.

Article 9.7 Autonomie du Contrat et divisibilité

Le présent Contrat représente I'intégralité des engagements existant entre les Parties. Il remplace
et annule tout engagement oral ou écrit antérieur relatif & I'objet du présent Contrat. De
convention expresse entre les Parties, il prévaut sur toutes conditions générales de vente ou
d'achat de I'une ou I'autre Partie.

La nullité ou I'inapplicabilité de I'une quelcongue des stipulations du présent Contrat n'emportera
pas nullité des autres stipulations qui conserveront leur force et leur portée. Les Parties se
rapprocheront alors pour arréter de bonne foi les amendements nécessaires afin que chacune
d'elle se trouve dans une situation économique comparable & celle qui aurait résulté de
I'application de la clause frappée de nullité.

Article 9.8 Ethique et conformité

Le Partenaire s'assure du respect des conventions infernationales, des droits nationaux applicables,
notamment le droit francais, relatifs :

- aux droits fondamentaux de la personne humaine, et notfamment, I'interdiction de (q)
recourir au travail des enfants ou d toute autre forme de travail forcé ou obligatoire ; (b)
toute forme de discrimination en son sein ou a I'égard de ses fournisseurs ou sous-fraitants ;

- aux embargos, trafics d'armes, de stupéfiants et au terrorisme ;

- aux sanctions économiques internationales ;

- aux échanges commerciaux, aux licences d'importations, d’exportations et aux douanes ;

- dlasanté et dla sécurité des personnels et des tiers ;

- au tfravail, a I'immigration, & la prohibition du travail clandestin ;

- aurespect de I'environnement et de I'urbanisme ;

- a la prévention et la lutte contre les atteintes & la probité y compris la lutte contre la
corruption et le trafic d'influence ;
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- alalutte contre le blanchiment d’argent ;
- au droit de la concurrence.

Le Partenaire s’assure et garantit qu’'au meilleur de sa connaissance, chacune des personnes sur
lesquelles il exerce un contréle, y compris ses administrateurs, directeurs et employés, tout tiers
infervenant en son nom et/ou pour son compte, ainsi que tout sous-traitant, agent, consultant,
conseiller intervenant dans le cadre du présent Contrat :

- respecte toutes les reglementations susvisées ;

- met en place et maintiendra des politiques et procédures relatives a I'éthique, la
prévention et la lutte contre les atteintes a la probité, conformes aux dispositions
applicables et notamment, la loi Sapin 2, (ou équivalent dans les autres pays) le US Foreign
Corrupt Practices Act et le UK Bribery Act, adaptées & sa taille et & son activité ;

- informe CNR sans délai de tout événement qui serait porté d sa connaissance et qui
pourrait avoir pour conséquence I'obtention d’'un avantage indu, financier ou de toute

autre nature, a I'occasion de I'exécution du Conftrat.

Le Partenaire déclare et garantit avoir connaissance du « Code de Conduite CNR - Ethique des
affaires » relatif & la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, disponible au lien suivant :
hitps://www.cnr.tm.fr/wp-content/uploads/2020/01/CODE-DE-CONDUITE BAT.pdf

Le Partenaire indemnisera CNR de I'ensemble des préjudices résultant d'un manguement aux
obligations stipulées ci-dessus. Le Partenaire autorise d’'ores et déja CNR a prendre toute mesure
raisonnable ayant pour objet de contrbler le strict respect par le Partenaire des obligations
susvisées.

De plus, le Partenaire s'engage ¢ informer CNR, sans délai, de toute information dont il aurait
connaissance et susceptible d'entrainer la responsabilité de CNR.

Les Parties s'engagent également & s'informer mutuellement de toute mise en cause judiciaire de
leur entité ou d'un membre de leur personnel, fournisseur ou sous-traitant pour des faits relevant
d'un des cas évoqués a I'alinéa 2 du présent article.

CNR est autorisée a suspendre immédiatement, sans préavis ni indemnité, tout paiement,
promesse de paiement, ou autorisafion de paiement (ou don de toute chose de valeur) envers le
Partenaire, si CNR a des motifs raisonnables de soupconner que le Partenaire ou I'un de ses agents,
intermédiaires ou ses administrateurs, directeurs et employés ont commis un acte en violation des
dispositions du présent article dans le cadre de I'exécution des présentes. Les motifs raisonnables
comprennent, notamment, toutes informations disponibles dans le domaine public. Cette
suspension n'est maintenue que pendant le temps nécessaire a I'enquéte pour confirmer ou
écarter ces soupcons.

Le non-respect de la part du Partenaire des obligations du présent article devra étre considérée
comme un manguement grave autorisant CNR, si ce dernier le juge nécessaire et sous réserve de
notification écrite, a résilier a tout moment et sans préavis le présent Contrat sans indemnité au
profit du Partenaire.

Article 9.9 Loi applicable et gestion des litiges

Le présent Contrat est soumis au droit francais.

Accusé de réception en préfecture

013-200090264-20251209-25_00010-DE
Date de télétransmission : 19/12/2025
Date de réception préfecture : 19/12/202ﬁ 0/27



https://www.cnr.tm.fr/wp-content/uploads/2020/01/CODE-DE-CONDUITE_BAT.pdf

SMPF

Syndicat Mixte Provence fluviale

Y

Direction Territoriale Rhone Aval P271 - PDT — SMPF — Requalification des espaces publics et haltes fluviales
Tarascon Arles et Port Saint Louis du Rhone

Avant toute action judiciaire, les Parties chercheront, de bonne foi, a régler & I'amiable leurs
différends relatifs a la validité, I'exécution et & I'interprétation du présent Contrat.

Les Parties devront se réunir afin de confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations
utiles pour leur permetire de frouver une solution au conflit qui les oppose.

Les Parties s’'efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de trente (30) jours ouvrés a
compter de la notification par I'une d'elle de la nécessité d'un accord amiable, par lettre
recommandée avec avis de réception.

Il est également convenu que, nonobstant les stipulations des paragraphes ci-dessus, les Parties
conservent la faculté d’agir par devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 145,
872 et 873 du code de procédure civile.

En cas d’'échec sur le reglement amiable du difféerend, tout litige pouvant naitre & I'occasion de la
validité, de I'interprétation ou de I'exécution du présent Contrat sera soumis aux tribunaux francais
compétents dans le ressort de la cour d'appel de Lyon.

Arficle 9.10  Responsabilité

Chacune des Parties est responsable, conformément au droit commun, des déclarations et
engagements qu'elle fournit dans le cadre du présent Contrat.

Une Partie ne saurait étre tenue responsable des éventuelles conséquences juridiques, financiéres,
fiscales ou économiquesrésultant d’une éventuelle non-conformité des déclarations comptables ou
fiscales liées au Présent Contrat et effectuées par I'autre Partie.

Lesdommages causés parl’'une ou I'autre des Parties sont & la charge de la Partie quiles aura causés
dans les conditions prévues par le droit commun applicable.

Article 9.11 Assurances

Le Partenaire s'engage a disposer d'une assurance « responsabilité civile » couvrant ses biens, ses
activités et ses membres ainsi que les dommages causés aux fiers.
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La signature du présent Contrat de Partenariat a eu lieu via le procédé de signature électronique
certifie conforme « DocuSign ».

CNR Syndicat Mixte Provence Fluviale
Laurence BORIE-BANCEL Danielle MILON
Présidente du Directoire Présidente
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Annexes :

Annexe 1 : DESCRIPTION DES PROJETS

Annexe 2 : MODELE D' APPEL DE FONDS

Annexe 3 : DESCRIPTION DES SIGNES DISTINCTIFS

Annexe 4 : LES PRINCIPES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ENTREPRISE (RSE) DE CNR
Annexe 5 : INDICATEURS ET DONNEES A TRANSMETTRE

Annexe 6 : QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
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ANNEXE 1

DESCRIPTION DES PROJETS

Titre du Projet : Requalification des espaces publics et zones d'accueil au droit des haltes
fluviales de Tarascon, Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhone

Porteur du Projet : Syndicat Mixte Provence Fluviale
Thématiques du Projet : Actions complémentaires — Structuration du Tourisme

Période de réalisation du Projet : Novembre 2025 — Septembre 2028

Lieu de réalisation du Projet : Tarascon, Arles et Port Saint Louis du Rhone (13)

Objectifs du Projet :
1 CONTEXTE

En gestation et en déploiement depuis 20219, le projet du SMPF consiste a unir I'ensemble des
collectivités des Bouches-du-Rhone concernées par le tourisme fluvial et accueillant des bateaux a
passagers au sein de haltes gérées par CNR, pour un développement responsable et intégré de ce
tourisme.

L'enjeu est de porter un projet commun et coordonné pour la qualification des zones d'accueil, dans une
vision complémentaire et non concurrentielle.

Le débouché terrestre des escales existantes se fait aujourd'hui sur des espaces sous-qualifiés, peu mis
en valeur et parfois coupés des villes d'accueil, malgré un fort attrait de ces territoires pour les
opérateurs.

Cette requalification des espaces permettra donc un développement touristique tout en misant sur la
réappropriation des berges par les riverains ou touristes, ouvrant sur le territoire d'accueil et facilitant les
acces.

2 DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste a qualifier et moderniser les espaces d'accueil touristique en lien direct avec les
appontements fluviaux destinés aux paquebots de croisiere fluviale situés sur les 3 communes : pour
chaque site, est ainsi prévu un réaménagement associant traitement paysager, mobilier d'information et
d'accueil, signalétique et différents services, dans un souci de qualité environnementale et d'ouverture
sur le territoire.

L'objectif est de mettre en valeur les villes escales et leur territoire élargi en respectant I'environnement,
en misant davantage sur les mobilités douces et en s'ouvrant aux autres formes de tourisme (local, a
pied, a vélo). Ceci au sein d'un identité commune « Provence fluviale » qui veille également a mettre en
valeur les spécificités de chaque site.

Il est prévu la poursuite de I'activité croisiére durant les travaux.

Délai prévisionnel du projet : du 1 septembre 2025 au 1 septembre 2028
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3 POSTES DE DEPENSES ET PLAN DE FINANCEMENT

Montant demandé aupres de CNR : 464 787,00 €
Montant accordé : 464 787,00 €

Dépenses Recettes
n MONTANT DES ASSIETTE PLAN DE
COUT GLOBAL DEPENSES ELIGIBLE FINANCEMENT MONTANT
v Dep(lenses 4 006 054,00 € 4 006 054,00 € Etat 856 267,50 €
d'investissement
Régions 856 267,50 €
Départements 1027521,00 €
CNR 464 787,00 €
Autofinancement 801 211,00 €
TOTAL 4 006 054,00 € | 4006 054,00 € TOTAL 4 006 054,00 €
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ANNEXE 2

MODELE D'APPEL DE FONDS

L'appel de fonds original doit étre établi sur papier a en-téte du Partenaire et envoyé

systématiquement :

> par voie électronique aux contacts de la Direction Territoriale Rhéne Aval

(c.lietard@cnr.tm.fr).

APPEL DE FONDS

CADRE RESERVE A CNR / NUMERO DE COMMANDE

Selon le Contrat de Partenariat en date du

Objet : Appel de fonds n°....

Suivant I'article 2 du Conftrat susvisé, veuillez tfrouver ci-dessous I'appel de fonds suivant :

Soutien financier

464 787,00 Euros

Appel de Fonds n°1 : Un Ter acompte 2026 de soixante-
quinze mille euros (75000 €), & signature du Contrat de
partenariat

75000 €

Appel de Fonds n°2 : Un 2¢me acompte 2026 de soixante-
quinze mille euros (75000 €), a la fin des travaux de la
halte de Tarascon et atftestation de début d'exécution
des travaux de la halte d’Arles

75000 €

Appel de Fonds n°3 : Un 3¢me acompte 2027 de soixante-
quinze mille euros (75000 €), & réalisation de 50% des
fravaux de la halte d'Arles

75000 €

Appel de Fonds n°4: Un 4¢me acompte de soixante-
quinze mille euros (75000 €), & la fin des travaux de la
halte d'Arles et attestation de début d'exécution des
fravaux de la halte de Port-Saint-Louis-du-Rhdne.

75000 €

Appel de Fonds n°4: Le solde 2028 des dépenses des
Projets (correspondant & 11.6 % des dépenses totales
éligibles réellement engagées pour un total de quatre
cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-sept
Euros (464 787 €) déduction faite des 4 acomptes 2026 et
2027 soit au maximum cent soixante-quatre mille sept
cent quatre-vingt-sept (164787 €), versés a la fin des
travaux et réception des livrables prévus au Contrat.

au maximum deux cent trois mille sept cent quatre-
vingt-sept (164 787 €)

Accusé de réception en préfecture

013-200090264-20251209-25_00010-DE
Date de télétransmission : 19/12/2025
Date de réception préfecture : 19/12/202!1 6/27



mailto:c.lietard@cnr.tm.fr

SMPF

Syndicat Mixte Provence fluviale

AN/

Direction Territoriale Rhone Aval P271 - PDT — SMPF — Requalification des espaces publics et haltes fluviales
Tarascon Arles et Port Saint Louis du Rhone

Les versements se feront sur le compte ouvert au nom du Syndicat Mixte Provence Fluviale par
virement bancaire sur le compte suivant :

Bangue de France

| -tll-\.' .:! l‘ll.'l:!::.lﬂ.'
T3001 PARIS
FAIERIE DEPARTEMENTALE
DES BOUCHES-DU-RHONLE
146 RUE PARADIS
13294 MARSEILLE CEDEX 06
Relevé d'Identité Bancaire (RIB) 033
RIRE : 0001 00512 C1330000000 94 ‘m?r
Syndicat Mixte Provence fluviale
TBAMN :  FROQ I0O0 1005 1201 33040 G000 054 Hatel du Dépanement - Buraau
. PR Ad0d5
BIC:  BDFEFRPPCC o A s
13255 Marseille Cedex 20
IBAN

FRO% 3000 1005 12C1 3300 0000 094

L'ensemble des justificatifs (devis et factures) afférents au montant de I'appel de fonds sont &
joindre au présent document.

Date :

Tampon et signature
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ANNEXE 3

DESCRIPTION DES SIGNES DISTINCTIFS

Marques :

Compagnie Nationale du Rhéne

Logos :

PANTONE ©
186 C

€10 ml00 j85no
r200v16 b4k
htmi C8102E

Ce logo est a utiliser sur fond clair.

Pour les cas ou I'on ne peut pas utiliser la version couleur du logotype, une version monochrome
noire est permise. Il existe également une version en réserve blanche. Dans ce cas une demande
est & adresser a la personne en charge du suivi du Contrat.

Pour garder une lisibilité optimale, une taille minimale a été définie & 12 mm.

| @ VP

12 mm

Pour certains cas ou supports particuliers, une version du logotype encapsulé dans une ellipse a
été créée pour protéger le logotype. Cette ellipse est toujours blanche. Cette version s'utilise lors
de partenariat ou CNR n'est pas I'émetteur principal.

CARQ
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ANNEXE 4

LES PRINCIPES DE RESPONSABILITE SOCIETALE D’ENTREPRISE
(RSE) DE CNR

Trois principes au coeur du modele CNR guident nos actions : le partage — avec la redistribution
des richesses produites grace au fleuve, I'équilibre — avec la conciliation des différents usages de
I’eau et une gouvernance publique/privée et le développement durable — avec une vision globale
d'aménageur des territoires et de producteur d'énergies 100% renouvelables.

La structure de CNR, a la fois entreprise privée et a majorité publique, et son modele économique
de redistribution, prouve la compatibilité entre transition énergétique, intérét économique, et
intérét général.

Les préoccupations économiques, environnementales et sociétales sont au coeur de ce modéle,
naturellement tourné vers un positionnement RSE fort. En effet, la réussite de CNR ne se caractérise
pas uniquement par des critéres financiers mais d I'aune d'une performance globale, en proximité
avec les territoires, dans une culture d'écoute aupres de ses parties prenantes.

Noftre politique RSE, ambitieuse et cohérente, renforce I'engagement de CNR, ¢ travers des actions
qui vont bien au-deld des obligations réglementaires de concessionnaire du Rhéne.

La RSE est le socle du modeéle industriel d'intérét général de CNR selon lequel I'ensemble des
activités créatrices de valeur doivent agir en faveur d'un développement socialement équitable,
économiguement viable, respectueux de I'environnement et, de ce fait, durable.

Naturellement positionnée au coeur de la stratégie 2030 de I'entreprise, la politique RSE s'appuie
sur 4 axes :

Le premier axe : CNR est une entreprise industrielle engagée pour préserver la ressource et
I'environnement. Pour CNR, cela signifie, faire face & la raréfaction de la ressource en eau, réduire
son empreinte carbone mais aussi optimiser la performance environnementale de ses process
industriels, agir pour la biodiversité et éco-gérer ses déchets.

Le deuxieme axe : CNR s'engage a agir pour la fransition écologique. Il s'agit d'accélérer la
production d'énergie renouvelable, d'innover pour répondre aux défis de la transition écologique,
mais également d'encourager les modes de transports alternatifs et de communiquer sur les enjeux
de la transition écologique.

Le troisieme axe: CNR accompagne le développement des territoires. C'est-a-dire qu'elle
s'engage a favoriser I'emploi local, et se conduire en acheteur responsable, d soutenir la mutation
des pratiques agricoles et & construire avec ses parties prenantes des projets durables.

Le quatrieme axe : CNR place I'humain au cceur de I'entreprise. Elle s'attache & maintenir la priorité
donnée a la santé et la sécurité au travail, d renforcer le développement des compétences de
ses collaborateurs tout au long de leur carriére, & agir pour la diversité, I'égalité professionnelle, et
la qualité de vie travail, tout en soutenant un dialogue social de qualité. Enfin CNR, s'engage

agir dans le respect de I'éthique des affaires et des droits humains.
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L'objectif pour CNR & travers ses engagements RSE est de contribuer aux Obijectifs de
Développement Durable (ODD) de I'ONU par des actions concrétes. Ces ODD définissent 17
priorités pour un développement socialement équitable, sir d'un point de vue environnemental,
économiguement prospére, inclusif et prévisible d horizon 2030. lls ont été adoptés en septembre
2015 par I'ONU dans le cadre de I'Agenda 2030.

Ainsi CNR, & travers les 4 axes de sa politique RSE, contribue & 16 ODD notamment ceux qui
concernent la lutte contre le changement climatique et la préservation de la vie aquatique te
terrestre, les modes de consommation et de production durables, I'innovation, la croissance
économique soutenue et partagée, les conditions de travail des salariés, la formation et
I'apprentissage.

LES 4 AXES
DE LA POLITIQUE RSE LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
2030
. sisseienr [ 13 Fiumecome | 14 doume | 19 Tawsre
Préserver la ressource et LESTUMGERAS
I’environnement
INDUSTRIE, 13 MESURES RELATIVES
. .. INKOVATIOH ET AL LUTTE CONTRE
Agir pour la transition INFRASTRUCTURE st
¢écologique
EDUEMIUN 1 CONSOMMATION ‘I PARTENARIATS POLR
DE QUALITE ET PRODUCTION LA REALISATION
Accompagner le OFS DBIECTIFS

développement des territoires

BONNE SANTE EGALITE ENTRE TRAVAIL DECENT INEGALITES 16 PAIX, JUSTICE

ET BIEN-ETRE LES SEXES ET CROISSANCE 1 REDUITES ETINSTITUTIONS

Placer I’humain au cceur de tw . ELCES
Ientrepri —/v\/\v g =
entreprise “' = !i
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ANNEXE 5

INDICATEURS, JUSTIFICATIFS ET BILAN PROJET A TRANSMETTRE

A transmetire par mail a votre interlocuteur CNR, avec I'appel du solde

INDICATEURS

Types d’'indicateurs attendus selon la nature du Projet et le volet Plan 5Rhéne concerné :

e Volet actions complémentaires :

o Descriptifs des équipements réalisés par haltes fluviales
o Dossier de fin de travaux — technique et financier

o Bilan Presse (écrite et retombées médias)

Vos indicateurs :

Vos actions remarquables volontaires mises en place en matiére de politique environnementale,
sociale et d’emploi (citez 2 exemples) :

JUSTIFICATIFS

1- Liste des principales publications, articles, communiqués de presse, vidéos, ....

[ A COMPLETER ; JOINDRE LES JUSTIFICATIFS ]
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2- Photos des événements, travaux ou aménagements réalisés

[ JOINDRE LES JUSTIFICATIFS]

| BILAN DE PROJET

1-Données financiéres et planning

[ A COMPLETER]

.. Date début Date fin Date début Date fin Montant Montant
Description

prévue prévue réelle réelle prévu réel

Etape 1

Etape 2

Etape 3

TOTAL

2- Présentation détaillée du Projet

2.1 RAPPEL DES OBJECTIFS

[ A COMPLETER]
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2 2 EVOLUTION PAR RAPPORT AU PROJET INITIAL

[ A COMPLETER]

2-3 PRINCIPAUX RESULTATS

[ A COMPLETER]

Date :

Tampon et signature
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ANNEXE 6

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION A REMPLIR

A remplir via le formulaire en ligne : Bilan de votre projet de partenariat

Objectifs de I’enquéte : Proximité, accessibilité et performance des subventions CNR

e Appréciation globale sur la qualité de 'accompagnement de CNR :

trés satisfait
satisfait

peu satisfait

O O o O

pas satisfait

e Pouvez-vous détailler les raisons de votre appréciation ?

e Selonvous, quelle est la principale vocation des Plans 5Rhone ?

Proximité et accessibilité : Les Plans 5Rhone vous accompagnent dans votre projet

e L’identification de CNR dans I'accompagnement de votre projet a-t-il été facile ?

trés satisfait
satisfait
peu satisfait

pas satisfait

e L'implantation locale de CNR, a-t-elle simplifié le bouclage financier et/ou technique de votre

projet ?
[J tres satisfait
[] satisfait
[0 peu satisfait
[J pas satisfait

Accusé de réception en préfecture

013-200090264-20251209-25_00010-DE
Date de télétransmission : 19/12/2025
Date de réception préfecture : 19/12/20255/27



https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=a8SOQbJII0qDwOStmCuCEALe25orYtNNgy4pCAjxRz5UQzhKUk85MFU1WllKOENEQjNESkg2UVlGNC4u

SMPF

Syndicat Mixte Provence fluviale

AR

Direction Territoriale Rhone Aval P271 - PDT — SMPF — Requalification des espaces publics et haltes fluviales
Tarascon Arles et Port Saint Louis du Rhone

e Les modalités d’accés aux subventions CNR au titre des Plans 5Rhone sont-elles claires ? (site
internet, contact CNR...) ?

trés satisfait
satisfait

peu satisfait

O O o O

pas satisfait

e les objectifs des Plans 5Rhone sont-ils clairement identifiés (par les différentes sources
d’informations, guides...) ?

trés satisfait
satisfait

peu satisfait

O O o O

pas satisfait

Performance : Les plans 5Rhone ont eu un effet levier sur votre projet

e Lasubvention Plan 5Rhone a-t-elle déterminante dans votre projet (effet levier)

[l tres satisfait

[1 satisfait

[0 peu satisfait

[J pas satisfait
Pourquoi ?

e En quoi la subvention du Plan 5Rhone a-t-elle permis d’améliorer votre projet ?

e Le projet permet-il de pérenniser ou créer des emplois ?

[0 Oui-Sioui, combien d’ETP ? D

[ Non
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e Avez-vous des points d’amélioration a souligner ?

e Avez-vous de nouveaux projets en lien avec les Plans 5Rhone ?

Accusé de réception en préfecture
013-200090264-20251209-25_00010-DE

Date de télétransmission : 19/12/2025

Date de réception préfecture : 19/12/20257/27




	CONTRAT DE PARTENARIAT
	ENTRE LES SOUSSIGNES
	Article 4 : Propriété intellectuelle, COMMUNICATION


	Article 7 : AUTRES intervenants aux PROJETS
	ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES
	Objet : Appel de fonds n ….


